竞争性谈判内容及技术要求

一、采购范围和技术要求

(一)采购范围

该工程位于路桥区内河航道，共需清除障碍物共22处，其中沉船或疑似沉船8，老桥墩和废桥桩共1根以及10处建筑构件类障碍物，拔除路院线商海路桥边、下分水杭绍台铁路桥附近、坝八线丁前村附近碍航毛竹桩共三处（约120根）等项目。
(二)采购内容

	路桥内河航道(金清新港线)障碍物分布一览表

	障碍物序号
	CGCS2000坐标系，中央子午线121°30′。
	障碍物性质
	障碍物尺寸（m）
	高出泥面高度（m）
	浅点水深（m）

	
	Y
	X
	E
	N
	
	
	
	

	一、老桥桩（老桥墩、废桥桩）分布一览表

	3
	501313.5 
	3152963.3 
	121:30:48.294
	28:29:31.080
	管桩类障碍物
	5.3*0.7
	0.6 
	-4.0 

	二、建筑构件类障碍物分布一览表

	1
	502769.2 
	3153067.1 
	121:31:41.820
	28:29:34.446
	不明障碍物
	0.7*0.5
	0.7 
	-3.7 

	2
	501295.4 
	3152916.3 
	121:30:47.628
	28:29:29.556
	建筑垃圾
	10*3
	0.7 
	-3.0 

	10
	507753.0 
	3153866.2 
	121:34:45.084
	28:30:00.330
	疑似弃锚
	2.5*2
	0.3 
	-2.6 

	11
	507919.0 
	3153864.8 
	121:34:51.186
	28:30:00.282
	不明障碍物
	2*0.8
	0.6 
	-3.1 

	12
	507980.5 
	3153865.8 
	121:34:53.448
	28:30:00.312
	不明障碍物
	4.8*0.6
	0.6 
	-3.4 

	13
	508077.9 
	3153860.2 
	121:34:57.030
	28:30:00.126
	不明障碍物
	2.2*1.4
	0.4 
	-4.0 

	14
	508537.1 
	3153880.4 
	121:35:13.914
	28:30:00.774
	不明障碍物
	1.7*0.4
	0.5 
	-3.9 

	15
	510561.9 
	3153893.7 
	121:36:28.368
	28:30:01.152
	不明障碍物
	1*0.4
	0.8 
	-4.0 

	16
	510374.5 
	3153908.3 
	121:36:21.480
	28:30:01.632
	疑似弃锚
	3.*0.7
	0.3 
	-4.1 

	17
	510192.6 
	3153869.0 
	121:36:14.790
	28:30:00.360
	垃圾物
	3*1.5
	1.6 
	-2.8 

	三、沉船(单船)分布一览表

	4
	501304.3 
	3153033.8 
	121:30:47.808
	28:29:33.318
	建筑构件或沉船
	8*3
	0.3 
	-3.2 

	5
	501461.8 
	3153045.5 
	121:30:53.748
	28:29:33.750
	沉船1
	9*2
	0.3 
	-2.9 

	6
	501474.2 
	3153039.6 
	121:30:54.204
	28:29:33.558
	沉船2
	7.5*1.5
	0.2 
	-3.5 

	7
	503056.4 
	3153146.8 
	121:31:52.380
	28:29:37.032
	沉船3
	12.8*2.7
	0.6 
	-3.9 

	8
	503147.2 
	3153137.0 
	121:31:55.716
	28:29:36.714
	沉船4
	7*1.5
	0.2 
	-4.5 

	9
	504175.2 
	3153551.1 
	121:32:33.522
	28:29:50.154
	疑似沉船
	17*4.5
	0.0 
	-3.7 

	18
	506185.2 
	3153368.0 
	121:33:47.424
	28:29:44.178
	沉船
	10.5*2
	0.2 
	-4.7 

	19
	501933.4 
	3153006.2 
	121:31:11.088
	28:29:32.472
	沉船
	6*1.5
	0.3 
	-5.2 

	四、拔除路院线商海路桥边、下分水杭绍台铁路桥附近、坝八线丁前村附近碍航毛竹桩共三处约120根


二、技术要求 ：老桥墩、废桥桩必须清理到设计河床以下2m，打捞出的沉船和桥墩、桥桩、毛竹桩要进行拆解，拆解后产生的废异物必须彻底清理及清运，要运送到政府指定的垃圾填埋场进行填埋，严禁乱拋乱倒，如发现有乱抛乱倒现象存在，业主有权终止签订的合同，前期施工产生的费用不予认可；相关清运处置均由中标人负责（符合国家相关处置规定）。

三、竣工验收方式：
1、竣工验收方式：由采购人根据中标人提供的每艘沉船和每个桥墩、桥桩、每处毛竹桩打捞过程中进行的录像和拍照资料，作为工程竣工验收的依据，组织相关部门进行竣工验收。

四、工期：不超过60日历天
五、付款条件：合同签订后，完工后且采购人组织相关部门进行竣工验收合格后，付清全部费用。（由采购人根据中标人对每艘沉船和每个桥墩、桥桩、每处毛竹桩打捞过程中进行的录像和拍照资料，作为工程竣工验收的依据，组织相关部门进行竣工验收。）
